

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 50/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 14-01-2008 ರಿಂದ 18-01-2008 ರವರೆಗೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.									
1.	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.	ಬಿಸಿಎಂ6/ ಮೊವಶಾ/ಸಿಆರ್/ 81/07-08 ದಿ: 21.11.07	ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	150000	3750	04.02.08	10.01.08	11.02.08	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.
2.	-do-	-do-	ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	20000	500	-do-	-do-	-do-	-do-
3.	-do-	-do-	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	25000 0	6250	-do-	-do-	-do-	-do-
4.	-do-	-do-	ಬೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು	5000	125	-do-	-do-	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳು	30000	750	-do-	-do-	-do-	-do-

2. ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

6.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಾ) ಪಿಆರ್/185/07 -08 ದಿ:	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಜನವರಿ 2008ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2008 ರವರೆಗೆ 09 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.	-	10000	14.01.08	16.01.08	18.01.08	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
----	----------------------	---------------------------------------	--	---	-------	----------	----------	----------	----------------------

3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.

7.	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.	ಟೆಂಡರ್:ಸಂ:ವೈ ಅ:ಅಮೈ:ಸರಬ: 65/08-09	ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒದಗಿಸಲು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	15.00	75000	15.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ	16.01.08 ರಿಂದ 15.02.08	16.02.08 ಮಧ್ಯಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.
----	--	--	---	-------	-------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

4. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.

8.	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ.ಜೀ.ವಿ. ಹುಣಸೂರು.	ಸಂ:ಬಿ4:ಎಲ್ ಎನ್:ಡಿ:ಡಿಎಂ ಎನ್:ಸಿಆರ್:1/0 7-08 ದಿ: 08- 01.08	ಆನೇಚೌಕೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಮತ್ತಿ ಗೋಡು ಆನೇಕಾಂಪ್, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	3750	29.01.08	29.01.08	29.01.08	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ.ಜೀ.ವಿ. ಹುಣಸೂರು.
----	--	---	--	------	------	----------	----------	----------	--

9.	-do-	-do-	ಆನೆಚೌಕೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆನೆಕ್ಯಾಂಪ್, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
10.	-do-	-do-	ವೀರನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
11.	-do-	-do-	ನಾಗರಹೋಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
12.	-do-	-do-	ಅಂತರಸಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
5. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು.									
13.	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ)ಮೈಸೂರು.	ಸಂ:ತೋಲುನಿ/ ಜಿಪಂ/ಮೈ/ವಿನಿ2/ 07-08 ದಿ: 16.1.08	ಸರ್ಕಾರಿಭವನದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	0.18	30.01.08	31.01.08	02.02.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಮೈಸೂರು.
6. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ.									
14.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ	63/07-08 ದಿ: 17.01.08	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 15ರ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಎತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ 7.00 ಮತ್ತು 8.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಓ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.98	20000	14.02.08	16.02.08	19.02.08	1.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹಾ.ಪು.ವಿ ಕು.ನಗ 'ರ.2.ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾ.ಯೋ ವೃತ್ತ ಕು.ನಗರ.

15.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16ರ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರ ಲ್ಯಾಟರ್ 5 ಮತ್ತು 6ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ.	9.98	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
7. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ.									
16.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ	62/07-08 ದಿನಾಂಕ: 17.01.08	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	23000	02.02.08	04.02.08	06.02.08	1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾ.ಪು.ವಿ ಕು.ನಗರ 2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಹಾ.ಯೋ.ವೃತ್ತ ಕು.ನಗರ 3. ಮು.ಇಂ.ನೀ(ದ ) ಮೈಸೂರು 4. ವ್ಯನೀ.ಕಾ.ನೀ.ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
17.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ರ ಲ್ಯಾಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-
18.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ರ ಲ್ಯಾಟರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-

19.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-
20.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	-do-	-do-	-do-	-do-
21.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	-do-	-do-	-do-	-do-
22.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	02.02.08	04.02.08	06.02.08	-do-
<b>8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.</b>									
23.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ,	ಟೆಂಪ್ಲೆ:ಸಂ: 31/06-07 ದಿ: 11.01.08	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:0.00 ಯಿಂದ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	15.02.08	19.02.08	21.02.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ

	ಹುಣಸೂರು.								ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.
24.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:1.00 ಯಿಂದ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
25.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:2.00 ಯಿಂದ 3.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
26.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:3.00 ಯಿಂದ 4.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
27.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:4.00 ಯಿಂದ 5.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
28.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:5.00 ಯಿಂದ 6.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
29.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:6.00 ಯಿಂದ 7.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
30.	-do-	-do-	ಹನುಂತಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:7.00 ಯಿಂದ 8.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-

31.	-do-	-do-	ಹನಗೋಡು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸರಣಿಯ ಹನುಮಂತ ಪುರ ನಾಲೆಯ ಸ:11.900 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
32.	-do-	-do-	ತಾವರೆ ಕೆರೆಯ ಎಡ ಭಾಗದ ನಾಲೆಯು ಪಿ.ಓ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
33.	-do-	-do-	ತಾವರೆ ಕೆರೆಯ ಬಲ ಭಾಗದ ನಾಲೆಯು ಪಿ.ಓ. ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
34.	-do-	-do-	ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ನಾಲೆ ಏರಿ, ಹೂಳು, ತೂಬುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
35.	-do-	-do-	ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಕೆರೆಯ ನಾಲೆ, ತೂಬು, ಕೋಡಿ ಏರಿ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
36.	-do-	-do-	ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಸಂ:40ರ ಸರಪಳಿ 1.350 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಂ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿಲ್ಯೆನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-

9.ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು.									
37.	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು.	ಹುಪುಕಾ:ಕಿ.ಅ:ಪಿ .ಆರ್:7/07-08 ದಿನಾಂಕ:	ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.3ನೇ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.05	12100	21.02.08	22.02.08	23.02.08	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ  
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.