

ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 56/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 18-02-2008 ರಿಂದ 23-02-2008 ರವರೆಗೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ.									
1.	ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರ.	ಸಂ:ಸಂಗ್ರಹ: 87:07-08 ದಿ:15.2.08	ಡಯಲ್-100 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	2.00 ಕೋಟಿ.	2.00	18.2.08 ರಿಂದ 24.03.08	26.03.08	28.03.08 11.00 ಗಂಟೆಗೆ	ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರ.
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ.									
2.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ	ಸಂ:17/07-08 ದಿ:13.02.08	ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಡಿ ಮಾದರಿ ವಾಸದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ)	5.00	12500	15.03.08	17.03.08	19.03.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
3.	-do-	-do-	ಮಿಲ್ಟ್ರೈನಿಯಡಿ ಬರುವ ಹಂಪಾಪುರ	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-

			ನಾಲೆಯ 9/1ನೇ ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ (ಹಿಂಭಾಗ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.						
4.	-do-	-do-	ಮಿಲ್ಟ್ರೈ ಶ್ರೇಣಿಯಡಿ ಬರುವ ಹಂಪಾಪುರ ನಾಲೆಯ 10/1 ನೇ ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ (ಹಿಂಭಾಗ)ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಹಾರಂಗಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	12000	-do-	-do-	-do-	-do-
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
6.	ಪ್ರೋ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.	-	Steel library partition aluminum partition office tables student tables, student chairs office almirah , filling cabinet DLP projector with screen revolving chairs computer tables computer chairs laboratory fans computer with accessories	10.00	20000	25.02.08	11.02.08	25.02.08	ಪ್ರೋ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.									
7.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.	ಟೆಂ:ಪ್ರ:ಸಂ:34/ 07-08 ದಿ: 15.2.08	ಕೆಂಚನ ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ತೂಬಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	26.2.08	28.2.08	29.2.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು. 2.ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

									ಹಾರಂಗಿ ಯೋಜನಾವೃತ್ತ ಕುಶಾಲನಗರ.
8.	-do-	-do-	ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಹೈಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಯ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಂ ಮತ್ತು ಪಿ.ಓ.ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
5. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ									
9.	ಪುರಸಭೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೃರಾನ:ಪುಸ:ಜೆ ಇ:ಪಿಆರ್:49/0 7-08 ದಿ: 12.2.08	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 14ರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.90	4750	11.03.08	11.03.08	12.03.08	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
6. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.									
10.	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.	ಸಂ:26/07-08 ದಿ:14.02.08	Providing audio guide service to Mysore Palace.	-	30000	03.03.08	04.03.08	06.03.08	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.
7. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
11.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.	ಸಂ:ಮಾಗ:ಗವಿ: 690:07-08 ದಿ: 18.2.08	ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	160000	-	25.2.08	26.2.08 ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ	27.2.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

8. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

12.	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	ಸಿ2-ಡಿಎಂಎನ್-ಬಿಎಲ್ಡಿ- ಸಿಆರ್ 25/07-08 ದಿ: 22.1.08	ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೋಠಿ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ತಾತ್ಕಾಲಿಕಗೋಡೆ ಸೇರಿ) ಉದ್ದ 35 ಮೀ ಎತ್ತರ 4.00 ಮೀ.	3.25	8125	25.2.08 1.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ 27.2.08 1.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	25.2.08 1.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ 27.2.08 1.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	25.2.08 1.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ 27.2.08 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
13.	-do-	-do-	ಅರಣ್ಯಭವನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಉದ್ದ 36 ಮೀ ಎತ್ತರ 2.00 ಮೀ.	1.51	3778	-do-	-do-	-do-	-do-
14.	-do-	-do-	ಅರಣ್ಯಭವನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಉದ್ದ 50 ಮೀ ಎತ್ತರ 2.4 ಮೀ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
15.	-do-	-do-	ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೋಠಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಶೆಡ್‌ನ ರೂಫ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎ.ಸಿ ಶೀಟ್ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.	1.00	2500	-do-	-do-	-do-	-do-
16.	-do-	-do-	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ 36.00 ಮೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಉದ್ದ 36.00 ಮೀ ಎತ್ತರ 1.8 ಮೀ.	1.00	2500	-do-	-do-	-do-	-do-

9. ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

17.	ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಂ:218/(ಬಿ)/ 08-09 ದಿ:	2008-09 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	391680	19584	22.02.08	22.02.08 ರಿಂದ 25.2.08	29.02.08 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರಿಂದ ಒಂಟೆಗೆ	ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
-----	--	---------------------------	---	--------	-------	----------	-----------------------------	---	---

10. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

18.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್:31/07- 08 ದಿ:20.2.08	ಅಶೋಕಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಚೈನಿಂಗ್ 140.00 ಮೀ ರಿಂದ 385.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.95	25000	25.02.08 ರಿಂದ 07.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	25.02.08 ರಿಂದ 07.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	10.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
19.	-do-	-do-	ಜಯನಗರ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆಯಿಂದ ಜಯನಗರದ ಕಡೆಗೆ 24 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.98	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
20.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಫೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಡೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
21.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,	ಮೈನಪ್ರಾ:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್:30/07-	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹುಡ್ಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20000	25.02.08 ರಿಂದ	25.02.08 ರಿಂದ	10.03.08 ಸಂಜೆ 4.00	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು

	ಮೈಸೂರು.	08 ದಿ:20.2.08				07.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	07.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
22.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ: 861-867, 633/ಬಿ ರಿಂದ 675/ಸಿ ವರೆಗೆ ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.15	18300	-do-	-do-	-do-	-do-
23.	-do-	-do-	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಲೈನ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.75	17700	-do-	-do-	-do-	-do-
24.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈಸೂರು:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್:32/07- 08 ದಿ:20.2.08	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	19.15	28800	25.02.08 ರಿಂದ 25.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	25.02.08 ರಿಂದ 25.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	26.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
25.	-do-	-do-	ದಟ್ಟುಗಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತ ಐ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.80	19200	-do-	-do-	-do-	-do-
26.	-do-	-do-	ಬೋಗಾದಿ ಹುಡ್ಕೋ 5ನೇ ಫೇಸ್ ಶಾರದದೇವಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆ ನಂ.1398-1519 ರ ಹತ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.45	2020 0	-do-	-do-	-do-	-do-
27.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 1ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ:3144 ರಿಂದ 3127, 1790 ರಿಂದ 1803 ರ ಮುಂದೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ 6ಮೀ 9 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್, ಎಲ್,ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ	9.90	19800	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.						
28.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 6500 ರಿಂದ 12500 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳೂ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.85	20800	-do-	-do-	-do-	-do-
29.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ನಿ.ಸಂ. 5983 ರಿಂದ 6058ರ ಮುಖಾಂಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.50	2330 0	-do-	-do-	-do-	-do-
30.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 6500 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳೂ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.85	20800	-do-	-do-	-do-	-do-
31.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಸ.ನಂ 90 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.45	16900	-do-	-do-	-do-	-do-
32.	-do-	-do-	ದಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ಟರ್ವರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.80	15600	-do-	-do-	-do-	-do-

33.	-do-	-do-	ಮಹದೇವಪುರ ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟಿನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ:ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ 50 ರಿಂದ 61 ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ:ಎಲ್‌ಎಚ್‌ಜಿ 99 ರಿಂದ 103ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವುದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ನಿ.ಸಂ:195ರ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.71	11500	-do-	-do-	-do-	-do-
34.	-do-	-do-	ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಬೆಲವತ್ತ ಸ.ನಂ 165 ನಾಯ್ಡುನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್, ವಾಲ್ವ್ ಜೋಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	12000	-do-	-do-	-do-	-do-
35.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ನಿ.ಸಂ. 796 ರಿಂದ 936 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.02	12100	-do-	-do-	-do-	-do-
36.	-do-	-do-	ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರ ಮೋರಿ, ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್, ಎಲ್ ಆಕಾರದ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.05	12100	-do-	-do-	-do-	-do-
37.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ 2419 ರಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.78	19200	-do-	-do-	-do-	-do-
38.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ	10.20	15300	-do-	-do-	-do-	-do-

			2439 ಮತ್ತು 2440 ರ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಸಿಸಿ ಕಲ್‌ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.						
39.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ.ನಂ. 92/1, 2ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.29	21500	-do-	-do-	-do-	-do-
40.	-do-	-do-	ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ ನಿ.ಸಂ:56 ಮತ್ತು 23ರ ಮುಂಭಾಗ ಆರ್.ಸಿಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.05	12100	-do-	-do-	-do-	-do-
41.	-do-	-do-	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ: 737 ರಿಂದ 741 ಮತ್ತು 720 ರಿಂದ 725 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 742-745 ಮತ್ತು 765 ರಿಂದ 767 ರವರೆಗೆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.30	18500	-do-	-do-	-do-	-do-
42.	-do-	-do-	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.80	2820 0	-do-	-do-	-do-	-do-
43.	-do-	-do-	ದಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತ ಎ,ಐ ಹಾಗೂ ಜೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
44.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈಸೂರು:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್:33/07-08 ದಿ:20.2.08	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಸ.ನಂ. 172 ಹಾಗೂ 171 ರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ)ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ. 65 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ	24.75	25000	25.02.08 ರಿಂದ 25.03.08 ಸಂಜೆ 4.00	25.02.08 ರಿಂದ 25.03.08 ಸಂಜೆ 4.00	26.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

			ಹಗೂ ಡೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ರವರೆವಿಗೆ	ರವರೆವಿಗೆ		ಮೈಸೂರು.
45.	-do-	-do-	ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಿ ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ	24.10	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
46.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ: 1123 ರಿಂದ 1246 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಜಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
47.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ 3234 ರಿಂದ 3664 ಮತ್ತು 3238 ರ ವರೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.95	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
48.	-do-	-do-	ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಷನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.90	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
49.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ನಿ.ಸಂ.5916 ರಿಂದ 5982 ರ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.70	2200 0	-do-	-do-	-do-	-do-
50.	-do-	-do-	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	-do-	-do-	-do-	-do-

51.	-do-	-do-	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಮಹದೇಶ್ವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
52.	-do-	-do-	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.38	20400	-do-	-do-	-do-	-do-
53.	-do-	-do-	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ)ಭಾಗದ ಸ.ನಂ. 22ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.80	24800	-do-	-do-	-do-	-do-
54.	-do-	-do-	ದಟ್ಟಗಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.50	24500	-do-	-do-	-do-	-do-
11. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.									
55.	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.	ಬಿಸಿಎಂ6:ಅ.ಸಂ: ಕಲಿಕೆ:ಬೋದನೆ: ಸಿಆರ್:17:07-08 ಡಿ:20.02.08	ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.	600000	15000	28.2.08	20.01.08	28.02.08	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.
12. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
56.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಎಮ್‌ಜಿಎಬಿ: ಯುಜಿಸಿ/07-08 ಡಿ:18.02.08	ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪಂಪುಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್, ಯುಪಿ:ವಿಸಿಬಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್	18.00	20000	06.03.08	27.02.08 ರಿಂದ 06.03.08	06.03.08	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,

	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.		ಮಿಕ್ಸರ್, ಕಾಲಂ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬೇಟರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್,						ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.
57.	-do-	-do-	ಯುವಿ-ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಕ್ಯೂಫೋಟೋಮಿಟರ್ (ಡಬಲ್ ಬೀಮ್)	7.00	10000	-do-	-do-	-do-	-do-
13. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.									
58.	ಪುರಸಭೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.	ಕೃರಾನ:ಪುಸ:ಜೆ ಇ:ಪಿಆರ್:22/0 7-08 ದಿ: 12.02.08	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರದ ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.78	4450	03.03.08	06.03.08	13.03.08	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.
14. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.									
59.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.	ಟೆಂ.ಪ್ರ.ಸಂ:35/ 07-08 ದಿ: 20.02.08	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.30	24.3.08	26.3.08	27.3.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.
15. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ.									
60.	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು.	27/06-07 ದಿ.27.12.07 (ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಂ ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ) ವಿಭಾಗದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿ: 31.1.08	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 45ರ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	15000	03.03.08	04.03.08	06.03.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ.

61.	-do-	-do-	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 45ರ ಮೈನರ್-1ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	15000	-do-	-do-	-do-	-do-
16. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.									
62.	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು.	ಜಿಎಎಂಸಿ:ಮತ್ತು ಹೆಚ್:432:ಎಡಿ ಎಂ:07-08 ದಿ: 18.2.08	ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು.	650000	32500	26.2.08	27.02.08	29.02.08	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು.
17. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರಾರುಸಾನಿಗಮ:ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು									
63.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾನಿಗಮ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	48/07-08 ದಿ: 19.2.08	ಪ್ರೊಪೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಚಿಡ್ ರೀ ವೈರಿಂಗ್ ಟು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್.	5.00	12500	25.02.08 ರಿಂದ 24.03.08 ರವರೆಗೆ (ಸಮಯ 16.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	25.02.08 ರಿಂದ 24.03.08 ರವರೆಗೆ (ಸಮಯ 16.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	29.03.08 16.00 ಘಂಟೆ ವರೆಗೆ	ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾನಿಗಮ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
18. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.									
64.	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.	ಜಿಆಕಮೈ:ಸರಬ: 04/07-08 ದಿ: 22.03.08	1(ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು)	561600	28080	28.02.08	01.03.08	04.03.08	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
19. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ 									
65.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	-	ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು	9.50	19000	26.2.08 ಸಂಜೆ 4.00	12.03.08 ರಿಂದ	19.3.08 ಸಂಜೆ 4.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ

	ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ		ಕಲ್ವರ್ಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.			ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ	15.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ	ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ
66.	-do-	-do-	ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
20. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.									
67.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.	-	ಸೈಕ್ಲೋ ಫ್ಲೂರಿ ಮೀಟರ್ (ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)	8.00	15000	-	25.02.08	10.03.08	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.
21. ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು-2, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.									
68.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪಾ:ಉಪ: ನವಿ:ಸ್ವಚ್ಛತೆ: 03/07-08 ದಿ: 02.02.08	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ;ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ಮತ್ತು 30ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ (L ಮತ್ತು U ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು)	-	56500	02.03.08	03.03.08	04.03.08	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.